

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวช้าง-โหล๊ะเหรีียง หมู่ที่ ๒- หมู่ที่ ๘

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

**๒. วงเงินงบประมาณ** ๔๙๙,๘๐๐.- บาท

**ลักษณะงาน** ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (สองข้างทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๘ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

**๓. ราคากลาง** คำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๗,๘๙๘.๙๓.- บาท

(เงินห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

**๔. บัญชีประมาณราคากลาง**

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๔.๒ แบบสรุปรายการประมาณงาน (ปร.๕)

**๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๕.๑ นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายอุดม การะนันต์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.๓ นายเอกราช พรหมยอด	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวช้าง-โหละเหียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง


สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายหัวช้าง-โหละเหียง หมู่ที่ 2-8 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กว้าง 1.00 ม. ยาว 290 ม. วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	116.00	220.000	25520.00	1.3822	304.0840	35273.744	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	29.00	524.136	15199.94	1.3822	724.4608	21009.363	
3	งานคอนกรีต	ตร.ม.	580.00	479.731	278243.98	1.3822	663.0842	384588.829	
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	56.00	108.316	6065.72	1.3822	149.7149	8384.036	
5	รอยต่อเพื่อขยายตามยาว	ม.	580.00	52.672	30549.99	1.3822	72.8038	42226.199	
6	งานเจาะเชื่อมประสาน	จุด	1160.00	5.000	5800.00	1.3822	6.9110	8016.760	
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4900.000	4900.00	1.000	4900.0000	4900.000	
8	ค่าทดสอบคอนกรีต	ชุด	1.00	3500.000	3500.00	1.000	3500.0000	3500.000	
					369779.63			507,898.93	
							TOTAL	507,898.93	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง


() รองปลัดเทศบาล  
นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี ประธานกรรมการ


() หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
นางพรรณี ชุมหล้า เห็นชอบ


() หัวหน้าสำนักปลัด  
นายอุดม ภาระนันต์ กรรมการ

() รองปลัดเทศบาล  
นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี เห็นชอบ

() นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายเอกราช พรหมยอด กรรมการ

() ปลัดเทศบาล  
นางพัชรี ทองพันซัง เห็นชอบ

() ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายอุเทน แสงเจริญ ตรวจ

() นายกเทศมนตรี  
นายจutipล ช่วยราชการ อนุมัติ